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РАЗДЕЛ ІІ - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Предмет на обществената поръчка: 

Предмет на обществената поръчка е „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И 

НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR, ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ“, както следва: 

Обособена позиция № 1: „Упражняване на независим строителен надзор и осъществяване на 

инвеститорски контрол на обект „СМР по Модернизиране на обекти от ЦК QUASAR на 

територията на ИР-БАН, включително съоръжения, помещения, лаборатории, системи, 

инсталации, мрежи, техническа инфраструктура и др.““; 

Обособена позиция № 2: „Упражняване на независим строителен надзор и осъществяване на 

инвеститорски контрол на обект „СМР по Модернизиране на обект от ЦК QUASAR на 

територията на ИМС-БАН, включително съоръжения, помещения, системи, инсталации, мрежи, 

техническа инфраструктура и др.““; 

Обособена позиция № 3: „Упражняване на независим строителен надзор и осъществяване на 

инвеститорски контрол на обект „СМР по Модернизация на обекти от ЦК QUASAR - две 

помещения на територията на ИЯИЯЕ-БАН и изграждане на оптично трасе на територията на 

ИЯИЯЕ““; 

Обособена позиция № 4: „Упражняване на независим строителен надзор и осъществяване на 

инвеститорски контрол на обект „СМР по изграждане на две оптични трасета на територията на 

ТУ-Габрово““; 

Обособена позиция № 5: „Упражняване на независим строителен надзор и осъществяване на 

инвеститорски контрол на обект „СМР по Модернизиране на лаборатории, част от интегриран 

симулационен център към ЦК QUASAR, на територията на ВВМУ-гр. Варна““; и 

Обособена позиция № 6: „Упражняване на независим строителен надзор и осъществяване на 

инвеститорски контрол на обект „СМР по Модернизиране на лаборатории, част от интегриран 

симулационен център към ЦК QUASAR, на територията на НВУ-гр. В. Търново““. 

 

Предметът на настоящата обществена поръчка включва координация на строителния процес до 

въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и 

съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с 

изискванията на нормативната уредба и договора за строителство. 

Лицето, което упражнява независим строителен надзор носи отговорност за: законосъобразно 

започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на 

актовете и протоколите по време на строителството; спиране на строежа, в случаите, предвидени в 

ЗУТ; осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни 

условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството;  
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Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за 

законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на инвестиционното проектиране за 

актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. След приключване на строително-

монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до 

възложителя.  

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности, 

съгласно спецификациите:  

• Посещение на строежа по време на упражняване на независимия строителен надзор;  

• Контрол на количеството и качеството на изпълнените работи и вложените материали;  

• Контрол на спазването на законодателството по околна среда и условия на труд; 

• Участие в приемателна/и комисия/и; 

Поръчката е с основен код съгласно номенклатура в Общия терминологичен речник, приет с 

Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно 

Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV): 

• 71520000 - Строителен надзор. 

Технически спецификации. 

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са 

подробно индивидуализирани в техническите спецификации, които съдържат изискванията на Възложителя. 

Техническите спецификации, съставляват неразделна част от договора за упражняване на независим строителен 

надзор, сключен с избрания изпълнител. 

Услугите предмет на поръчката трябва да бъда изпълнени в съответствие с изискванията на следните нормативни 

актове: 

• Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 януари 2001 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 февруари 

2017 г.); 

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124 от 23 декември 1997 г., посл. изм. и доп. ДВ. 

бр.79 от 13 октомври 2015 г.); 

• Закон за управление на отпадъците (Обн. - ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. и доп., бр. 105 от 30 декември 

2016 г.); 

• Закон за техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ. бр.86 от 1 октомври 1999 г., посл. изм. ДВ. бр.101 от 22 

декември 2015 г.); 

• Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите 

на Република България (Обн., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г.); 

• Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 

Август 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.65 от 19 август 2016г.); 

• Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни 

системи на строежите (Обн. ДВ. бр.47 от 21 юни 2016г.); 
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• Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи (Обн. ДВ. бр.37 от 4 май 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 

ноември 2016г.); 

• Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или 

здраве при работа (Обн. ДВ. бр.3 от 13 януари 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 юни 2015г.); 

• Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

при пожар (Обн. ДВ. бр.96 от 4 декември 2009г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2017г.); 

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Обн. ДВ. 

бр.89 от 13 ноември 2012г.); 

• Наредба № 1 от 12януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн. 

ДВ. бр.10 от 6 февруари 2009г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 8 септември 2015г.). 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява независим строителен надзор по време на 

строителството по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 

от ЗУТ: 

•  законосъобразно започване на строежа;  

•  пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

•  изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, 

съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по 

време на строителството; 

•  спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 

•  качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; 

•  недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

•  оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

•  годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 

Изпълнителят на обществената поръчка също така трябва да изпълнява следните дейности:  

•  Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в 

присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 

2003г.; 

• Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните 

органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Главна инспекция по труда; 

• Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на 

строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 от 

31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

• Извършване на контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, вкл. извършва проверки за 

съответствие на техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя 

сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект технически показатели и с 

одобрените подробни количествени и стойностни сметки; 

• Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от 

Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. 
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• Изготвяне и внасяне в общинската администрация на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, 

за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, включително технически паспорт и приложенията към 

него, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

Експертите от екипа трябва да бъдат на обекта по време на целия строителен период, като 

присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват 

на строежа, съгласно графика за изпълнение на работите по договора за строителство. 

Координаторът по безопасност и здраве, трябва да бъдат непрекъснато на обектите по време на 

целия строителен период. 

 

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ: 

В обхвата на услугата  са включени следните  дейности, задължение на Изпълнителя: 

 

Дейност 1. Упражняване контрол на количествата на изпълнените СМР, за което  Изпълнителят 

организира дейността си като осигурява постоянен контрол на строежа от специалисти по 

съответните проектни  части  в  зависимост  от  предвидените  СМР; 

 

Дейност 2. Контрол и проверка в количествено и качествено отношение съответствието на 

изпълнението на СМР със спецификациите, одобрените КСС, проектните и нормативни 

изисквания; 

 

Дейност 3. Проверка и удостоверяване  с подпис представените от строителя подробни 

ведомости/количествени сметки по всички части на ИП; 

 

Дейност 4. Контрол, проверка и отговорност за правилното изготвяне на протоколите за приемане 

на изпълнените СМР (по образец на Възложителя), заменителни таблици /при необходимост/ и 

удостоверяването им  с подпис; 

 

Дейност 5. Проверка на съответствието между физически и финансови индикатори от 

договорните  отношения  със  съответния  строител. 

 

 

Дейност 6. Окомплектоване  и съхранение на екземпляр от  протоколите за приемане на 

изпълнените СМР с всички подписани по надлежния ред   актове и протоколи по време на 

строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. 

 

Дейност 7. Докладване напредъка на изпълнение на Договорите за строителство/инженеринг  и 

Договора за изпълнение на  услугата по настоящата обществена поръчка. 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  УСЛУГАТА „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ   НА  

ИНВЕСТИТОРСКИ   КОНТРОЛ” 
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При изпълнение на услугата  „Осъществяване на инвеститорски контрол”   по време на 

строителството на посочените  в обхвата на поръката проекти и обекти, Участникът следва да се 

ръководи от следните изисквания: 

 извършва подробно и задълбочено проучване на документацията, свързана с реализиране 

предмета на поръчката. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или 

непознаване на дейностите, свързани с предмета на Договора, предмета на поръчката за 

строителство и договорните отношения със Строителя, поради която причина да иска 

изменение или допълнение към същите; 

 преди започване на строителството, при необходимост изисква актуаллизиран линеен 

календарен график за изпълнение на строителството; 

 осъществява мониторинг на СМР, съгласно Техническото предложение на Строителя; 

 информира Възложителя и Строителя за възникнали непредвидени видове и/или 

количества СМР; 

 координира взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес ( строител, 

проектанти, строителен надзор) и местна администрация и държавните контролни органи; 

 присъства на всички заседания между участниците в строителния процес, независимо по 

чие искане или работен план-график се провеждат, като взема отношение по качеството, 

количеството и видовете  изпълнени СМР; 

 съвместно със строителя, организира замервания и проверка на изпълнените видове и 

количества СМР; 

 следи изпълнението на договора за строителство в съответствие с линейния календарен 

график и при изоставане изисква от тях предприемане на мерки за спазване на крайния 

срок; 

 присъства при извършване на проверки на място и одити; 

 участва в комисии за установяване на дефекти и недостатъци, проявили се в рамките на 

гаранционните срокове; 

 упражнява необходимия контрол в съответствие на изискванията и всички указания на УО 

на ОПРР.; 

 изпълнителят следи за документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа.  
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II. ДОКЛАДВАНЕ 

 Във връзка с докладване на изпълнението по настоящата обществена поръчка 

задълженията на Изпълнителя на услугата  „Осъществяване на инвеститорски контрол”   се 

свеждат до изпълнение на следните изисквания:  

 При изпълнение на задълженията докладва пред Възложителя актуална информация 

за напредък, по отношение на следните показатели: 

- напредък на изпълнението на СМР спрямо ЛКГ; 

- напредък на изпълнението на СМР спрямо количества и стойности; 

- възникнали проблеми по изпълнението на СМР, решения и предприети действия за 

отстраняването им; 

- обобщена информация относно настъпилите непредвидени обстоятелства; 

- информация за срещи, протоколи, кореспонденция между заинтересованите страни. 

-проверки, констатации, дадени решения и указания за периода; 

- информация относно ангажиментите на експертите; 

- друга информация по преценка на Изпълнителя. 

 

 При изпълнение на задълженията предоставя на Възложителя снимков материал /на 

хартиен и електронен носител/, показващ ясно и недвусмислено напредъка на 

строителството. 
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